UMOWA NR 272. ....2016 (wzér)

zawarta w dniu ................. w Kodrebie pomigdzy Gmina Kodrab, ul. 22 Lipca 7, 97-512
Kodrab, NIP: 772-224-07-40 zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

mgr inz. Bozene Krawczyk - Woijta

.......................... prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod

Majac na uwadze wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Nowej w Kodrebie zawiera si¢ umowe
0 nastgpujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e krawezniki,

¢ jezdnig drogi z regulacja studzienek wodociagowych 1 kanalizacyjnych,

e zjazdy i pobocza

e obshluge geodezyjna i geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres robot do wykonania musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczna, specyfikacjami

technicznymi i z przedmiarami robot.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

§2

Wykonawca ma obowiazek zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) projektem budowlanym,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

c) oferta przetargowa,

d) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

e) zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w jednym egzemplarzu zgloszenie zamiaru

wykonania robo6t i projekt budowlany w dniu podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem granic oraz dziennika

budowy nastapi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiazek:

a) zorganizowac plac budowy i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0sob trzecich
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi przez caty okres realizacji
zadania,

b) przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bhp i p. poz. na terenie budowy,

€) prowadzi¢ dziennik budowy i udostgpnia¢ go Zamawiajacemu celem dokonania
wpisoéw 1 potwierdzen,

d) sporzadzania wymaganej dokumentacji powykonawczej,



e) wbudowywania  materiatow  posiadajacych ~ udokumentowane  $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

f) udzialu w naradach zwolanych przez Zamawiajacego, reagowania na wszelkie
dyspozycje ustanowionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz uczestniczenia
w odbiorach robot,

g) wykonywania obowiazkéw gwaranta W okresie uzgodnionym w umowie,

h) ponoszenia wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacj¢ przedmiotu
umowy,

i) ponoszenia skutkow prawnych oraz finansowych za istotne zmiany dokonane
z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiajacego,

J) we wlasnym zakresic w ramach wynagrodzenia zabezpieczy¢ 1 oznakowad
prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania,

K) ponoszenia odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate na skutek nienalezytego wykonywania, badZz niewykonania przedmiotu
umowy.

§3

. Wykonawca w zakresie wykonania robdt budowlanych zobowiazuje si¢ kompleksowo

wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych oraz przekaza¢ Zamawiajacemu

przedmiot umowy protokotem odbioru koncowego.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny

odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz wymaganiom okre$lonym

w przedmiarze robo6t i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okre§lonymi w dokumentacji projektowej

1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

. Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisOw ustawy

0 odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia.

. Teren budowy po =zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest w ramach

wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia uporzadkowac i przywrocié

do stanu przed wej$ciem na roboty.

. Ewentualne szkody powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest na

wlasny koszt naprawi¢ 1 przywroci¢ do stanu przed przejgciem placu budowy.

§4

. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji umowy:

a) rozpoczecia robot — w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zakonczenia catosci robot - do 30.06.2016 r.

. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 uwazane bgdzie

spisanie protokolu koncowego odbioru robot stwierdzajacego wykonanie wszystkich

robot.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgloszenia gotowosci

do odbioru przedmiotu umowy, przystapi do odbioru i sporzadzi przy udziale Wykonawcy

protokot odbioru koncowego robdt. Termin gotowosci do odbioru musi zostad
potwierdzony przez inspektora nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

. Termin zakonczenia okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,

b) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, powo6dz, pozar, zamieszki, strajki,
dziatania wojenne, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej) majacej
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot,



C) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych, w okresie ich wystgpowania, realizacj¢ przedmiotu zamowienia
1 majacych wptyw na termin wykonania.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wynosi:
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Wartos¢ rob6t zostata wyliczona w oparciu o nastgpujaca bazg cenowo - kosztorysowa:
- roboczogodzina ............ ........ zl/godz.
- narzut kosztow og6lnych od robocizny i sprzgtu ................... %
- narzut kosztow zakupu .................. %
- narzut zysku do robocizny i kosztoéw ogélnych .................... %.

2. Kwota brutto zawiera podatek od towarow 1 ustug stawka podatku VAT 23 % wg
przepiséw obowiazujacych w dniu zawarcia umowy.

3. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawione]
w ust. 1 z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 4. Warto$¢ catkowita przedmiotu
umowy nie bedzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

4. W przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.: koszty wszystkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, wywozu
odpadow, obstugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty
wynikajace z umowy i jej zatacznikow.

6. Rozliczenie robdt nastapi w oparciu o jedna faktur¢ wystawiona po wykonaniu catego
zakresu robot objetego niniejsza umowa. Podstawa do jej wystawienia jest obustronnie
podpisany przez strony protokot koncowy odbioru robot bez wad.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawcy Nr ................
wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

§6

1. W odbiorze koncowym wykonanych robot beda uczestniczy¢: kierownik budowy,
inspektor nadzoru i1 przedstawiciel Zamawiajacego.

2. Rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty
pisemnego zgloszenia robdt do odbioru i dostarczenia dokumentacji powykonawczej
przez Wykonawce. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ najpozniej
w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia, o ile komisja stwierdzi, Zze przedmiot umowy zostat
wykonany catkowicie.

3. Na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru koncowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wszystkie niezb¢dne dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci
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wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz

swiadectwa i protokoty wykonanych prob i atestow, oraz dokumentacje powykonawcza

w 2 egz.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot, ktory zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie

osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub wadliwego wykonania

przedmiotu odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, a bieg terminu odbioru koncowego ulega zawieszeniu do czasu
usunig¢cia wad przez Wykonawce,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejsze;j
umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

. Po uptywie okresu rekojmi a przed zwrotem przez Zamawiajacego 30% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bedzie przeprowadzony odbidr pogwarancyjny z udziatem

przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Celem tego odbioru jest ocena
zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie rekojmi oraz prac zwiazanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

§7

. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi lub przy udziale

Podwykonawcow w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy. Wykonawca moze

zleci¢ wykonanie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, pod warunkiem, ze

posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Wprowadzenie Podwykonawcow nie
pociaga za soba mozliwosci naliczenia dodatku za generalne wykonawstwo ani
jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.

. Umowy z Podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do

przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane gdy przewiduje termin

zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 4. Niezgloszenie pisemnych

zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa



roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 4 zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w ww. terminie uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 3% warto$ci niniejsze;j
umowy 1 nie wigkszej niz 50 000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

8. Postanowienia ustgpdéw poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktéory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty
Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca  kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca zobowiazany jest do sktadania w terminie 7 dni od wystawienia faktury
Zamawiajacemu kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu dokonanego na
rachunek podwykonawcy lub pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos$¢ jest czgscia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz
tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty
nalezne podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca jest
zobowiazany do przekazania naleznosci podwykonawcom, taka kserokopi¢
potwierdzonego przez bank przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub
pisemne potwierdzenie podwykonawcy Wykonawca jest zobowiazany dorgczy¢
Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

16. W zwiazku z zawarciem umoéw z podwykonawcami, Wykonawca zobowiazany jest
przekazywaé¢ Zamawiajacemu, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 500
(pigéset) zlotych za kazde uchybienie w wykonaniu obowiazkow, o ktérych mowa
ponizej, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j:

1) kopie protokotow odbioru robot pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami — w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich podpisania;

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow — w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania;

3) kopie dowodow zaptaty faktur o ktorych mowa powyzej — w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty dokonania zaptaty.

17. Zamawiajacy moze zada¢ okazania oryginatow dokumentoéw, okre§lonych w ust. 16, jesli
przedstawione kopie budza watpliwosci co do ich prawdziwosci, ktore Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie tj. nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
wezwania.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wykonanie umowy przez podwykonawce 1 jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

19. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia we
wzajemnych relacjach jest rownoznaczna ze zwolnieniem Zamawiajacego z zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom. Powyzsze oznacza, ze w przypadku wystapienia
Podwykonawcy z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu Wykonawca na wniosek
Zamawiajacego wezmie bezposredni udziat w sporze z tymi podmiotami, a w przypadku
jego przegrania zwroci Zamawiajacemu udokumentowane koszty wydatkow koniecznych
do prowadzenia obrony, o ktérej mowa powyzej (w szczegolnosci koszty sadowe 1 koszty
zastgpstwa procesowego). Natomiast w przypadku koniecznosci zaspokojenia nalezno$ci
podwykonawcOw przez Zamawiajacego, pomimo wczesniejszej zaplaty bezposrednio
Wykonawcy, na skutek prawomocnego orzeczenia sadu lub ugody Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu cato$¢ zaptaconych kwot, w terminie 14 dni od daty ich poniesienia.

20. Okolicznos$¢ odstapienia od umowy przez Zamawiajacego nie ma wpltywu na mozliwosé
zastosowania przez Zamawiajacego trybu rozliczenia prac wykonanych przez
podwykonawcéw na zasadach okreslonych w ustgpach powyzej oraz w innych
postanowieniach umowy dotyczacych wynagradzania, rozliczen lub platnosci.



§8

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleci¢/poleca¢ Wykonawcy:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo§ci robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej, w zakresie wynikajacym z uzasadnionych zalecen projektanta,
wprowadzonych do dokumentacji.

. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze

umowy, ale skutki tych zmian stanowia podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy

terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 5. Wykonanie robot nieprzewidzianych musi by¢
poprzedzone procedura udzielenia zamoéwienia publicznego i zawarta umowa.

. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian dot. jako$ci i ilo$ci robot bez

pisemnego polecenia Zamawiajacego.

§9

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian, nie

odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢

do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot nie ujgtych w ofercie
cen czynnikdw produkcji, cen materiatow 1 pracy sprzetu nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow

Rzeczowych (KNR) lub innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu

bedzie nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych

wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego ma obowiazek ujawni¢ kalkulacje

szczegotowa kazdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu

umozliwienia kontroli poprawnos$ci kalkulacji cen jednostkowych dla robot, ktore nie
odpowiadaja opisowi w kosztorysie ofertowym, a ktore Zamawiajacy poleci wykonac.
§10

. Przedstawicielem przewidzianym niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego do

koordynowania i rozliczania robot begdzie inspektor nadzoru.

. O kazdej zmianie inspektora nadzoru, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomié

Wykonawcg na pismie najpozniej w ciagu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana inspektora

nadzoru powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru jest obowiazany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach

powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.

. Sprawdzenie jako$ci robdt przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji

odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy S$wiadectw jakoSci oraz atestéw na

wbudowane materiaty.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedtozenia wynikéw jakosci

wykonanych robot we wskazanym przez Zamawiajacego laboratorium, w przypadku



wynikow negatywnych niezgodnych z Polskimi Normami koszty badan oraz
konsekwencje z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

Zgtoszone wady, w trakcie wykonywania robdt, oraz w okresie r¢gkojmi za wady lub
gwarancji jakosci beda niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg, nie p6zniej niz 14 dni od
daty zgloszenia wady, z wyjatkiem wad stwierdzonych przez komisj¢ odbioru, ktore
to terminy podane bgda w protokole odbioru.

Wady wykryte we wilasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwtocznie.

Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

.Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikajacym z umowy,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy).

.Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia (innego Wykonawcg) zostanie w takim

przypadku potracony na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
Obowiazki kierownika budowy - robdt z ramienia Wykonawcy pehit bedzie:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, pod warunkiem ze
Wykonawca zlozy uprawnienia budowlane i zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualna
przynalezno$¢ do wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robot, Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie najpdzniej w ciagu 3 dni od planowanej
zmiany. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonanie robdt i zastosowane
materiaty na okres .... miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

robot bez wad. Gwarancja obejmuje materialy (roboty budowlane i wszelkie elementy)
1 urzadzenia zastosowane do wykonania umowy. Wszelkie roszczenia z tytulu gwarancji
Zamawiajacy bedzie kierowat do Wykonawcy, bez wzgledu na to, jaki podmiot jest
wykonawca/producentem wadliwej czgsci przedmiotu umowy.

Wykonawca w okresie trwania udzielonej gwarancji na wykonane roboty podejmie
czynno$ci usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego usterek/wad w terminie nie
przekraczajacym 5 dni od dnia zgloszenia 1 usunie je najpdzniej w terminie 14 dni od
rozpoczgcia robot zmierzajacych do usunigcia usterek/wad.

Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rozszerza swoja
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi wzglgdem Zamawiajacego na okres ..... lat od dnia
odbioru robot bez wad.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote ............ zt  w formie
.................................. naokresod............oooeeviiiinnn do

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie wniesione z tytutu rekojmi za wady w kwocie ........... zt stanowiace
30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie
.......................... na okres od ............... do ............... zostanie zwrdocone nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu okresu rekojmi za wady.
Jezeli wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktdrym mowa w ust.
2 lub nie wykona zobowiazan wynikajacych z rgkojmi Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
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usunigcie innemu podmiotowi, ktérego nalezno$¢ za wykonanie zostanie pokryta

z wniesionej przez Wykonawcg kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego przekracza kwote zabezpieczenia, ktorym

dysponuje Zamawiajacy, Wykonawca zostanie obciazony roznica.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze realizowaé roszczenie z tych tytulow
wg wybranej przez siebie kolejnosci.
§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kar¢ umowna za odstapienic od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 karg
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

C) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
i gwarancji, kare¢ w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.,

d) kar¢ umowna z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) kar¢ umowna z powodu nieprzedlozenia przez Wykonawcg do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) kar¢ umowna z powodu nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoS$ci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczane kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.
4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.
§15
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Prawa zamowien publicznych),

b) zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145
ustawy Prawa zamo6wien publicznych),

C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145
ustawy Prawa zamowien publicznych),

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz nie podejmuje ich w terminie 5 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego dostarczonego Wykonawcy,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

f) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z umowa,
projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub innymi przepisami i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zaprzestaje naruszen.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg 1 Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

a)

b)

c)
d)

w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wg stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie ustalonym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca niezwlocznie najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczone,
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane
prawidtowo oraz obustronnie zinwentaryzowane i odebrane. Rozliczenie wykonanych
robOt nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy wyliczony na podstawie
fizycznego obmiaru robot 1 jednostkowych cen wykonania robot zawartych
w kosztorysie uproszczonym stanowiacym zalacznik do umowy.

§16

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 przewiduje zmiang umowy:

Hw

zakresie terminu, sposobu wykonania umowy, funkcji osobowych w nastgpujacych

przypadkach:

a) z powodu brakéw lub bledow w dokumentacji projektowe;j,

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy

proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany spowoduja
podniesienie jako$ci robot lub obnizenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

d) z powodu okolicznosci sity wyzszej np.: wystapienia zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktéore nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

e) z powodu zmiany podwykonawcy zgodnie z § 7 ust. 2 oraz jezeli dotychczasowy

f)

podwykonawca nie jest w stanie prawidlowo realizowaé¢ swoich obowiazkéw, bez
mozliwosci zmiany wynagrodzenia i terminu,

z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie robot zgodnie
ze specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych
spowodowac¢ niszczenie robdt lub powodujacych koniecznos$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow stosowanych technologii np.:
temperatura, wilgotnosc¢, itp.,

g) zpowodu wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,
h) z powodu dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
1 majacych wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu przedhuzajacych si¢ procedur administracyjnych(dluzszych niz
przewidziane prawem terminy proceduralne), majacych wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

k) z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji

projektowej warunkow geologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
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dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

I) z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania
obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposéb
wadliwy,

m) z powodu uzasadnionych zmian osobowych w zakresie pelnienia funkcji
kierownikow budowy lub robdt, legitymujacych si¢ co najmniej rOwnowaznymi
uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikajacych
z obowiazujacych przepiséw prawa, przy czym Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu prawo do: zwigkszenia wynagrodzenia, zmiany terminu umowy,

n) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznoSci, ktérych strony
niniejszej umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

2) w zakresie wynagrodzenia i terminu wykonania umowy w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu wystapienia zamowien dodatkowych, zaniechania czg$ci robot lub/i
wykonania robdt zamiennych, na ktore strony sporzadza protokol przed terminem
zakonczenia cato$ci robot,

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladzg
ustawodawcza w trakcie trwania niniejszej umowy i wynikajacej z tego tytulu
zmiany kwoty podatku VAT , co nie powoduje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
netto i terminu wykonania umowy,

C) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony
niniejszej umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

d) z powodu brakéw lub bledow w dokumentacji projektowe;.

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw.

§ 18
Strony zgodnie postanawiaja, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
zbywane w drodze cesji.

§19
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na
droge postgpowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

§20
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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