Projekt
UMOWA NR 272. ... .2016

Zawarta w dniu ................ w Kodrebie pomigdzy Gming Kodrab, ul. 22 Lipca 7, 97-512
Kodrab, NIP: 772-224-07-40, reprezentowana przez:

mgr inz. Bozeng Krawczyk - Wojta

zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a

zsiedziba W ...oooviiiiiii Ul e W WUNTP:
REGON: ... reprezentowang przez:

zwana w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”.

Majac na uwadze wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzedu
Gminy w Kodrebie zawiera si¢ umowg o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w miejscowosci Kodrab
przy ul. 22 Lipca 7, gm. Kodrab na dzialce ewidencyjnej Nr 1027 i 1028 (obreb Kodrab)
termomodernizacj¢ budynku administracyjnego (trzy kondygnacje i piwnica) w zakresie:

demontazu: parapetow zewngtrznych, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
instalacji odgromowej, krat nad oknami piwnicznymi,

demontazu: ptytek przed wejsciem do budynku, kostki brukowej, podestow
betonowych, innych elementoéw elewacyjnych (lampy, wentylatory tabliczki
informacyjne itp.),

docieplenia $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi gr. 12 cm,

docieplenia podcienia i stupéw welna mineralng gr. 12 cm i montazu ptyt HPL na
ruszcie stalowym,

docieplenia stropu nad parterem (od spodu) przy podcieniu styropianem gr. 15 cm,
wykonania izolacji cieplnej z welny mineralnej gr. 20 cm na strychu wraz z rusztem,
wykonania wyprawy elewacyjnej tynkiem silikatowym,

wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic z ociepleniem styropianem
gr. 5 cm,

montazu: parapetow zewngtrznych, obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych,
instalacji odgromowej, daszkow z poliwgglanu (nad oknami piwnicznymi),

wykonania opaski wokot budynku i utwardzenia terenu z kostki brukoweyj,

remontu daszkow nad wejSciem do piwnicy i USC oraz malowania drzwi
zewngtrznych (od str. potudniowej),

udroznienia wentylacji grawitacyjne;j,

montazu elementdw elewacyjnych (lamp, wentylatorow, tabliczek informacyjnych)
ptytek i barierek stalowych przy wejsciu do piwnicy oraz wycieraczek stalowych,
wykonania innych elementow wynikajacych z projektu budowlanego.

2. Szczego6lowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera:
a) projekt budowlany i przedmiar robot,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznatl si¢ z zakresem prac, terenem budowy, dokumentacja
techniczng i uznaje je za wystarczajaca podstawg do wykonania przedmiotu umowy.

5. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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§2

. Wykonawca ma obowiazek zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) projektem budowlanym,

b) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

c) oferta przetargowa,

d) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

e) zasadami sztuki budowlanej.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany w dniu podpisania umowy.

. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem granic oraz dziennika

budowy nastapi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzadzenia podziemne

i nadziemne oraz dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania $ciekow.

. Wykonawca ma obowiazek:

a) zorganizowac plac budowy i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0séb trzecich
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi przez caty okres realizacji
zadania,

b) zainstalowa¢ na potrzeby budowy liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

C) przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bhp i p. poz. na terenie budowy,

d) prowadzi¢ dziennik budowy i udostepniaé go Zamawiajacemu celem dokonania
wpisoéw 1 potwierdzen,

e) sporzadzania wymaganej dokumentacji powykonawczej,

f) wbudowywania  materiatbw  posiadajacych ~ udokumentowane  $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

g) udzialu w naradach zwotanych przez Zamawiajacego, reagowania na wszelkie
dyspozycje ustanowionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz uczestniczenia
w odbiorach robot,

h) wykonywania obowiazkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie,

i) ponoszenia wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu
umowy,

j) ponoszenia skutkéw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany dokonane
z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiajacego,

K) we wlasnym zakresie w ramach wynagrodzenia zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny 1 prawidtlowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania,

I) ponoszenia odpowiedzialnos$ci wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate na skutek nienalezytego wykonywania, badz niewykonania przedmiotu
umowy.

§3

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowiazuje si¢ kompleksowo

wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych oraz przekaza¢ Zamawiajacemu

przedmiot umowy protokotem odbioru koncowego.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny

odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materialow oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych

wykonania 1 odbioru robot.



. Wykonawceg obciazaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajace z przepisOw ustawy

0 odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu zamowienia plan bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

. Teren budowy po =zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest w ramach

wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia uporzadkowac i przywrocié

do stanu przed wejSciem na roboty, ktory to stan zostanie ustalony w protokole
przekazania placu budowy.

. Ewentualne szkody powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest na

wlasny koszt naprawi¢ 1 przywroci¢ do stanu przed przejgciem placu budowy.

§4

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

terminach:

a) rozpoczecia robot —w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zakonczenia catosci robdot — do dnia 30 wrzesnia 2016 r.

. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1b uwazane bedzie

spisanie protokotu koncowego odbioru robdt stwierdzajacego wykonanie wszystkich

robot.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia gotowosci

do odbioru przedmiotu umowy, przystapi do odbioru i1 sporzadzi przy udziale Wykonawcy

protokot odbioru koncowego robdt. Termin gotowosci do odbioru musi zostaé
potwierdzony przez inspektora nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

. Termin zakonczenia okreSlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, powddz, pozar, zamieszki, strajki,
dzialania wojenne, naglte przerwy w dostawie energii elektrycznej) majacej
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

C) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych, w okresie ich wyst¢gpowania, realizacj¢ przedmiotu zamdwienia
1 majacych wplyw na termin wykonania.

. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala nowe

terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakofczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catosci
przedmiotu zamowienia W WysokoSci: ... zt brutto (stownie:
.......................................................................... ), netto: ...ooviiiiiininnn Zt
(STOWNIC: ... ).

Kwota brutto zawiera podatek od towaréow i uslug VAT 23 % wg przepisOw
obowiazujacych w dniu zawarcia umowy.

Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej
w ust. 1 z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 4. Warto$¢ catkowita przedmiotu
umowy nie begdzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

. W przypadku zmiany przez wladzg¢ ustawodawcza okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.: koszty wszystkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
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pozniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania budowy i1 zaplecza budowy, wywozu

odpadow, obstugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszt

wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty
wynikajace z umowy i jej zatacznikow.

Rozliczenie robot nastapi w oparciu o dwie faktury (cze¢sciowa i koncowa).

. Faktura czg$ciowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu elementéw robot

faktycznie wykonanych w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

faktury i1 protokotu odbioru czg$ciowego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa

wystawiona po wykonaniu calego zakresu robot objetego niniejsza umowa. Podstawa do

jej wystawienia jest obustronnie podpisany przez strony protokot koncowy odbioru robot
bez wad.

. Zaptata  wynagrodzenia  nastapi  przelewem na  konto = Wykonawcy  Nr

......................................... w terminie 21 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§6

. W odbiorze koncowym wykonanych robot bgda uczestniczy¢: kierownik budowy,

inspektor nadzoru 1 przedstawiciel Zamawiajacego.

. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty

pisemnego zgloszenia robot do odbioru i dostarczenia dokumentacji powykonawczej

przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpodzniej

w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia, o ile komisja stwierdzi, ze przedmiot umowy zostat

wykonany catkowicie.

. Na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru koncowego Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie niezb¢dne dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci $§wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz

swiadectwa i protokoty wykonanych prob i atestow, oraz dokumentacje powykonawcza

w 2 egz.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokdt, ktory zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub wadliwego wykonania

przedmiotu odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, a bieg terminu odbioru koncowego ulega zawieszeniu do czasu
usunigcia wad przez Wykonawcg,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

. Po uptywie okresu rekojmi a przed zwrotem przez Zamawiajacego 30% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bedzie przeprowadzony odbidr pogwarancyjny z udziatem

przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Celem tego odbioru jest ocena
zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie regkojmi oraz prac zwiazanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



=

§7

Wykonawca wykona osobiscie nastgpujace roboty budowlane ..o

Wykonawca powierzy Podwykonawcom............................ wykonanie nast¢pujacych

robOot budowlanycCh ... ... e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czgsSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,
c¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie,
d) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni;
b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie z tre§cia umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie pdzniej niz 21 dni przed
jej zawarciem.

11.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zastrzezenia w szczeg6lnosci
beda dotyczy¢ wymagan okreslonych w ust. 61 7.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
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Umowy, jednakze nie po6zniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w tej umowie, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyltaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostal wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia jako niepodlegajacy
temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
0 warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 14 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedtozenia
umowy, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku, po otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiajacego pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

16. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnos$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

17. Wykonawca przedlozy, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umoweg
w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu i akceptacji zawartych uméw o podwykonawstwo.

19. Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktoérych termin uptynat
w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

20.Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktéora Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaplaci w catosci lub w czgsci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sig
z zadaniem zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

21. Zamawiajacy jest zobowiazany wezwa¢ Wykonawcg do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Wykonawca ma prawo zglaszania uwag w terminie 7 dni od dnia
doreczenia mu tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.



23. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych
polskich (PLN).

25. Kwote zaplacona podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego lub daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot.

27.Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

28.Jezeli zobowiazania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatlami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie , Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowiazan.

§8

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania rob6t bedzie inspektor nadzoru.

2. O kazdej zmianie inspektora nadzoru, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomié
Wykonawce na piSmie najpdzniej w ciagu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana inspektora
nadzoru powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

3. Inspektor Nadzoru jest obowiazany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawcg.

4. Sprawdzenie jako$ci robot przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

5. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy $wiadectw jako$ci oraz atestow na
wbudowane urzadzenia i materiaty.

6. Zgloszone wady, w trakcie wykonywania robdt, oraz w okresie r¢gkojmi za wady lub
gwarancji jakosci beda niezwlocznie usunigte przez Wykonawecg, nie p6zniej niz 14 dni od
daty zgloszenia wady, z wyjatkiem wad stwierdzonych przez komisje odbioru, ktore
to terminy podane bgda w protokole odbioru.

7. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawcg powinny by¢ usunigte

niezwtocznie.

Inspektor Nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikajacym z umowy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy).

10. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecia (innego Wykonawcg) zostanie w takim
przypadku potracony na co Wykonawca wyraza zgodg.

§9

1. Obowiazki kierownika budowy =z ramienia Wykonawcy pehil  bedzie:

©o

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, pod warunkiem ze
Wykonawca ztozy uprawnienia budowlane i zas§wiadczenie potwierdzajace jego aktualna
przynaleznos$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. O kazdej zmianie kierownika budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomié
Zamawiajacego na piSmie najpozniej w ciagu 3 dni od planowanej zmiany. Zmiana
kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy.



—

§10
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonanie robot 1 zastosowane
materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot bez wad. Gwarancja obejmuje materialy (roboty budowlane i wszelkie elementy)
1 urzadzenia zastosowane do wykonania umowy. Wszelkie roszczenia z tytulu gwarancji
Zamawiajacy bedzie kierowat do Wykonawcy, bez wzgledu na to, jaki podmiot jest
wykonawca/producentem wadliwej czesci przedmiotu umowy.
Wykonawca w okresie trwania udzielonej gwarancji na wykonane roboty podejmie
czynnosci usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego usterek/wad w terminie nie
przekraczajacym 5 dni od dnia zgloszenia i usunie je najpozniej w terminie 14 dni od
rozpoczgcia robot zmierzajacych do usunigcia usterek/wad.
Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rozszerza swoja
odpowiedzialno$¢ z tytutu regkojmi wzgledem Zamawiajacego na okres ...... lat od dnia
odbioru robot bez wad.

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote ................. w  formie
............................... naokresod .........cooevviiiiiiiininniine do

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie wniesione z tytutu rekojmi za wady w kwocie ............... stanowiace
30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie
.............................. na okres od ................. do ................ zostanie zwrOcone

nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie terminu okresu rekojmi za wady.
Jezeli wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktdrym mowa w ust.
2 lub nie wykona zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi, ktérego nalezno$¢ za wykonanie zostanie pokryta
z whniesione] przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego przekracza kwotg zabezpieczenia, ktorym
dysponuje Zamawiajacy, Wykonawca zostanie obcigzony roznica.
W okresie gwarancji i1 regkojmi Zamawiajacy moze realizowa¢ roszczenie z tych tytutow
wg wybranej przez siebie kolejnosci.

§12

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) karg umowna za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 1 2 kare
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
i gwarancji, karg w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.,

d) kar¢ umowna z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,

e) kar¢ umowna z powodu nieprzedlozenia przez Wykonawce do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) kar¢ umowna z powodu nieprzedtozenia przez Wykonawcg poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosSci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn, za
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ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. I umowy.
3. Wykonawca wyraza zgodeg, by naliczane kary umowne byly potracane z nalezno$ci za
wykonane prace.
4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.
§ 13
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145 ustawy Prawa zamdwien publicznych),

b) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz nie podejmuje ich w terminie 5 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego dostarczonego Wykonawcy,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacjg robot a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

f) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z umowa,
projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub innymi przepisami i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zaprzestaje naruszen.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie ustalonym na koszt
tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca niezwlocznie najp6zniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia i sprzgt przez niego dostarczone,

d) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane
prawidlowo oraz obustronnie zinwentaryzowane i odebrane. Rozliczenie wykonanych
robot nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy wyliczony na podstawie
fizycznego obmiaru robot i jednostkowych cen wykonania robot zawartych
w kosztorysie uproszczonym stanowiacym zatacznik do umowy.

§ 14
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejsze;j
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 przewiduje zmiang umowy:

1) W zakresie terminu, sposobu wykonania umowy, funkcji osobowych w nastgpujacych
przypadkach:

b) z powodu brakow lub bledéw w dokumentacji projektowe;j,

C) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany spowoduja
podniesienie jakosci robot lub obnizenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

e) z powodu okolicznos$ci sity wyzszej np.: wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktore nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegllnosci zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
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9)

h)
)
K)

0)

z powodu zmiany podwykonawcy zgodnie z §7 ust. 2 oraz jezeli dotychczasowy
podwykonawca nie jest w stanie prawidlowo realizowaé¢ swoich obowiazkow, bez
mozliwos$ci zmiany wynagrodzenia i terminu,

z powodu przerwy w wykonaniu rob6t budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (odbiegajacymi od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robdt, w szczeg6lnosci mogacych
spowodowa¢ niszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$§¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii np.:
temperatura, wilgotnosg, itp.,

z powodu wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
1 majacych wplyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu przedtuzajacych si¢ procedur administracyjnych(dtuzszych niz przewidziane
prawem terminy proceduralne), majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

z powodu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposob wadliwy,

z powodu uzasadnionych zmian osobowych w zakresie petnienia funkcji kierownikdéw
budowy lub robét, legitymujacych si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikajacych z obowiazujacych
przepisOw prawa, przy czym Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo do:
zwigkszenia wynagrodzenia, zmiany terminu umowy,

z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okoliczno$ci, ktérych strony niniejsze;j
umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci;

2) W zakresie wynagrodzenia i terminu wykonania umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

c)

z powodu wystapienia zaméwien dodatkowych, zaniechania czg$ci robot lub/i
wykonania rob6t zamiennych, na ktore strony sporzadza protokot przed terminem
zakonczenia calosci robot,
w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze
ustawodawcza w trakcie trwania niniejszej umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany
kwoty podatku VAT , co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto
i terminu wykonania umowy,
z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznos$ci, ktorych strony niniejszej
umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa Stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Prawa zamoéwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§ 16

Strony zgodnie postanawiaja, ze wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢
zbywane w drodze cesji.

Spory

§ 17
wynikle na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac

polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na
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droge postgpowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§18
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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