Zatacznik nr 6 do SIWZ

Projekt
UMOWA NR 272. ... .2016
Zawarta w dniu ................ w Kodrebie pomiedzy Gming Kodrab, ul. 22 Lipca 7, 97-512
Kodrab, NIP: 772-224-07-40, reprezentowana przez:
mgr inz. Bozen¢ Krawczyk - Wojta
zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”
a
zsiedziba W ... ul. oo UNIP
REGON: ..., reprezentowana przez:

zwana w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”.
Majac na uwadze wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Budowa swietlicy wiejskiej w Zakrzewie zawiera si¢ umowe
0 nastgpujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w miejscowosci Zakrzew,
gm. Kodrab na dzialce ewidencyjnej Nr 159 (obrgb 0019 Zakrzew Wielki) budowe
Swietlicy w zakresie:
1.1.Roboty ogélnobudowlane:
e budynek $wietlicy,
e parking z opaska wokoét budynku,
1.2. Roboty instalacyjne:
¢ instalacja wodociagowa,
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym $ciekow,
e instalacjac.o0.,
e instalacja wentylacji,
e roboty wykonczeniowe,
1.3. Roboty elektryczne:
e zasilanie od ztacza (w linii ogrodzenia) do budynku,
e oS$wietlenie,
e zasilanie urzadzen grzewczych,
¢ instalacja odgromowa,
1.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (budynek z infrastruktura towarzyszaca).
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:
a) projekt budowlany i przedmiar robét,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
3. Zamawiajacy os$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznatl si¢ z zakresem prac, terenem budowy, dokumentacja
techniczna i uznaje je za wystarczajaca podstawg do wykonania przedmiotu umowy.
5. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.
§2
1. Wykonawca ma obowiazek zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) projektem budowlanym,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
c) oferta przetargowa,



d) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

e) zasadami sztuki budowlanej.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany w dniu podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem granic oraz dziennika

budowy nastapi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzadzenia podziemne

I nadziemne oraz dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania $ciekow.

. Wykonawca ma obowiazek:

a) zorganizowac plac budowy i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0séb trzecich
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi przez caty okres realizacji
zadania,

b) zainstalowa¢ na potrzeby budowy liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponosi¢ koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot,

C) przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw bhp i p. poz. na terenie budowy,

d) prowadzi¢ dziennik budowy i udostgpnia¢ go Zamawiajacemu celem dokonania
wpisoéw 1 potwierdzen,

e) sporzadzania wymaganej dokumentacji powykonawczej,

f) wbudowywania  materiatbw  posiadajacych ~ udokumentowane  $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

g) udzialu w naradach zwotanych przez Zamawiajacego, reagowania na wszelkie
dyspozycje ustanowionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz uczestniczenia
w odbiorach robot,

h) wykonywania obowiazkow gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie,

i) ponoszenia wobec Zamawiajacego petnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu
umowy,

J) ponoszenia skutkéw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany dokonane
z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiajacego,

K) we wlasnym zakresie w ramach wynagrodzenia zabezpieczyé i oznakowaé
prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania,

I) ponoszenia odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate na skutek nienalezytego wykonywania, badz niewykonania przedmiotu
umowy.

§3

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowiazuje si¢ kompleksowo

wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych oraz przekaza¢ Zamawiajacemu

przedmiot umowy protokotem odbioru koncowego.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny

odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materialow oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot.

. Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisow ustawy

0 odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu zamowienia plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

. Teren budowy po =zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest w ramach

wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia uporzadkowac 1 przywroci¢
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do stanu przed wejsciem na roboty, ktory to stan zostanie ustalony w protokole

przekazania placu budowy.

. Ewentualne szkody powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest na

wlasny koszt naprawi¢ i przywrécic¢ do stanu przed przejgciem placu budowy.

§ 4

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

terminach:

a) rozpoczecia robot — w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zakonczenia catosci robot — do dnia 15 listopada 2016 r.

. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1b uwazane bedzie

spisanie protokotu koncowego odbioru robdt stwierdzajacego wykonanie wszystkich

robot.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgloszenia gotowosci

do odbioru przedmiotu umowy, przystapi do odbioru i sporzadzi przy udziale Wykonawcy

protokot odbioru koncowego robdt. Termin gotowosci do odbioru musi zostaé
potwierdzony przez inspektora nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

. Termin zakonczenia okre§lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, powddz, pozar, zamieszki, strajki,
dzialania wojenne, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej) majacej
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

C) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych, w okresie ich wyst¢gpowania, realizacj¢ przedmiotu zamowienia
I majacych wptyw na termin wykonania.

. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien strony ustala nowe

terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie cato$ci
przedmiotu zamowienia W WysokoSCi: ... zt brutto (stownie:
.......................................................................... ), netto: ....oiiiiiiinnnnn Zt
(STOWNIC: ... ).

Kwota brutto zawiera podatek od towaréow i uslug VAT 23 % wg przepisOw
obowiazujacych w dniu zawarcia umowy.

. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdowienia przedstawionej
w ust. 1 z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 4. Warto$¢ catkowita przedmiotu
umowy nie bedzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

. W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w tym m.in.: koszty wszystkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, wywozu
odpadow, obstugi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszt ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty wynikajace z umowy i jej
zatacznikow.

. Rozliczenie robot nastapi w oparciu o dwie faktury (cze$ciowa i koncowa).



. Faktura czg$ciowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu elementéw robot
faktycznie wykonanych w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru czg$ciowego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa

wystawiona po wykonaniu calego zakresu robot objetego niniejsza umowa. Podstawa do

jej wystawienia jest obustronnie podpisany przez strony protokot koncowy odbioru robot
bez wad.

. Zaptata  wynagrodzenia  nastapi  przelewem na  konto  Wykonawcy  Nr

......................................... w terminie 21 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§6

. W odbiorze koncowym wykonanych robot bgda uczestniczy¢: kierownik budowy,

inspektor nadzoru i przedstawiciel Zamawiajacego.

. Rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty

pisemnego zgloszenia robot do odbioru i dostarczenia dokumentacji powykonawczej

przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpdzniej

w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia, o ile komisja stwierdzi, ze przedmiot umowy zostat

wykonany catkowicie.

. Na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru koncowego Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie niezbgdne dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci $§wiadectwa jakosSci, certyfikaty oraz

swiadectwa i protokoty wykonanych prob 1 atestow, oraz dokumentacje powykonawcza

w 2 egz.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot, ktory zawiera¢ bedzie

wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub wadliwego wykonania

przedmiotu odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, a bieg terminu odbioru koncowego ulega zawieszeniu do czasu
usunigcia wad przez Wykonawcg,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

. Po uptywie okresu regkojmi a przed zwrotem przez Zamawiajacego 30% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy begdzie przeprowadzony odbidr pogwarancyjny z udziatem

przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Celem tego odbioru jest ocena
zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie rekojmi oraz prac zwigzanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

§7

. Wykonawca wykona osobiscie nast¢pujace roboty budowlane ..........................oenl

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom............................ wykonanie nastepujacych

robOt budowlanyCh ... ..o e

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.



4. Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacjg czgSci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie,

d) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni;
b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie z tre§cia umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno byc¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie pdzniej niz 21 dni przed
jej zawarciem.

11.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zastrzezenia w szczego6lnosci
beda dotyczy¢ wymagan okreslonych w ust. 61 7.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczegcia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z cze$Scia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w tej umowie, nie zgltosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowal t¢ umowe.



14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia jako niepodlegajacy
temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 wartos$ci wigkszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 14 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przediozenia
umowy, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku, po otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiajacego pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

16. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnos$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe
w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu i akceptacji zawartych uméw o podwykonawstwo.

19. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢é wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptynat
w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

20.Jezeli w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaplaci w catosci lub w czgsci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdci¢ si¢
z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

21. Zamawiajacy jest zobowiazany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Wykonawca ma prawo zglaszania uwag w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia mu tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

23. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych
polskich (PLN).

25. Kwote zaplacona podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



26. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli

sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot.

27.Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.

28.Jezeli zobowiazania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi

©o

robotami lub dostarczonymi materiatlami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie , Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowiazan.

§8
Przedstawicielem przewidzianym niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania rob6t bedzie inspektor nadzoru.
O kazdej zmianie inspektora nadzoru, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomic
Wykonawce na pismie najpozniej w ciagu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana inspektora
nadzoru powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
Inspektor Nadzoru jest obowiazany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawcg.
Sprawdzenie jako$ci robot przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy $wiadectw jako$ci oraz atestow na
wbudowane urzadzenia i materiaty.
Zgloszone wady, w trakcie wykonywania robdt, oraz w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci bgda niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg, nie pdzniej niz 14 dni od
daty zgloszenia wady, z wyjatkiem wad stwierdzonych przez komisj¢ odbioru, ktére
to terminy podane beda w protokole odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwtocznie.
Inspektor Nadzoru poswiadcza usunigcie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikajacym z umowy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy).

10. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia (innego Wykonawcg) zostanie w takim

przypadku potracony na co Wykonawca wyraza zgodg.

§9
Obowiazki  kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petnit  bedzie:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany kierownika budowy, pod warunkiem Ze
Wykonawca zlozy uprawnienia budowlane 1 zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualna
przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
O kazdej zmianie kierownika budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego na pismie najpozniej w ciagu 3 dni od planowanej zmiany. Zmiana
kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy.

§10
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonanie robot 1 zastosowane
materiaty na okres ..... miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

robot bez wad. Gwarancja obejmuje materialy (roboty budowlane 1 wszelkie elementy)
1 urzadzenia zastosowane do wykonania umowy. Wszelkie roszczenia z tytulu gwarancji
Zamawiajacy bedzie kierowal do Wykonawcy, bez wzgledu na to, jaki podmiot jest
wykonawca/producentem wadliwej czgsci przedmiotu umowy.



2. Wykonawca w okresie trwania udzielonej gwarancji na wykonane roboty podejmie
czynno$ci usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego usterek/wad w terminie nie
przekraczajacym 5 dni od dnia zgloszenia i usunie je najpdzniej w terminie 14 dni od
rozpoczgcia robot zmierzajacych do usunigceia usterek/wad.

3. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rozszerza swoja
odpowiedzialnos$¢ z tytutu regkojmi wzgledem Zamawiajacego na okres ...... lat od dnia
odbioru robot bez wad.

§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote ................. w  formie
............................... naokresod ...........coooeiiiiiiiiiiindo

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

4. Zabezpieczenie wniesione z tytutu rgkojmi za wady w kwocie ............... stanowiace
30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie
.............................. na okres od ................. do ................ zostanie zwrOcone

nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust.
2 lub nie wykona zobowiazan wynikajacych z rgkojmi Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi, ktérego nalezno$¢ za wykonanie zostanie pokryta
z wniesione] przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego przekracza kwotg zabezpieczenia, ktorym
dysponuje Zamawiajacy, Wykonawca zostanie obcigzony roznica.

6. W okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy moze realizowac roszczenie z tych tytutow
wg wybranej przez siebie kolejnosci.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 karg
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki,

c) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
i gwarancji, karg w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.,

d) kar¢ umowna z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) kar¢ umowna z powodu nieprzedlozenia przez Wykonawcg do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) kar¢ umowna z powodu nieprzedlozenia przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. I umowy.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczane kary umowne byly potracane z naleznos$ci za
wykonane prace.

4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.



§ 13

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145 ustawy Prawa zamowien publicznych),
zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

jezeli Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz nie podejmuje ich w terminie 5 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego dostarczonego Wykonawcy,

jezeli Wykonawca przerwal realizacj¢ robot a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb niezgodny z umowa,
projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub innymi przepisami i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zaprzestaje naruszen.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku,
wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie ustalonym na koszt
tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca niezwlocznie najp6zniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia 1 sprzet przez niego dostarczone,

d) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane

prawidtowo oraz obustronnie zinwentaryzowane i odebrane. Rozliczenie wykonanych
robot nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy wyliczony na podstawie
fizycznego obmiaru robot i jednostkowych cen wykonania robdt zawartych
w kosztorysie uproszczonym stanowigcym zatacznik do umowy.

§ 14

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
Zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 przewiduje zmiang umowy:

1) W zakresie terminu, sposobu wykonania umowy, funkcji osobowych w nastepujacych

b)

c)
d)

e)

f)

9)

przypadkach:

z powodu brakow lub btedéw w dokumentacji projektowe;,

przestojow 1 opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany spowoduja
podniesienie jako$ci robot lub obnizenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

z powodu okolicznosci sity wyzszej np.: wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktore nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegllnosci zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

z powodu zmiany podwykonawcy zgodnie z §7 ust. 2 oraz jezeli dotychczasowy
podwykonawca nie jest w stanie prawidtowo realizowaé swoich obowiazkow, bez
mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia i terminu,

z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (odbiegajacymi od naturalnie
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wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, w szczeg6lnosci mogacych
spowodowa¢ niszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$§¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii np.:
temperatura, wilgotnos¢, itp.,

h) z powodu wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

1) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

J) z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
1 majacych wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy,

k) z powodu przedtuzajacych si¢ procedur administracyjnych(dtuzszych niz przewidziane
prawem terminy proceduralne), majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, ktore moga skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

m) z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenowych, w szczeg6lnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposob wadliwy,

n) z powodu uzasadnionych zmian osobowych w zakresie pelnienia funkcji kierownikow
budowy lub robdt, legitymujacych si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikajacych z obowiazujacych
przepisow prawa, przy czym Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo do:
zwigkszenia wynagrodzenia, zmiany terminu umowy,

0) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony niniejszej
umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) W zakresie wynagrodzenia i terminu wykonania umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) z powodu wystapienia zamowien dodatkowych, zaniechania czg$ci robot lub/i
wykonania robot zamiennych, na ktére strony sporzadza protokot przed terminem
zakonczenia catos$ci robot,

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze
ustawodawcza w trakcie trwania niniejszej umowy 1 wynikajacej z tego tytutu zmiany
kwoty podatku VAT , co nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto

I terminu wykonania umowy,

c) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony niniejszej
umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa Stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Prawa zaméwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§ 16
Strony zgodnie postanawiaja, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
zbywane w drodze cesji.

§ 17
Spory wynikie na tle wykonania niniejsze] umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na
droge postgpowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§18
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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