UMOWA NR 272. ....2016 (wzér)

zawarta w dniu ................. w Kodrebie pomigdzy Gmina Kodrab, ul. 22 Lipca 7, 97-512
Kodrab, NIP: 772-224-07-40 zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

mgr inz. Bozene Krawczyk - Woijta

.......................... prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod

Majac na uwadze wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112258E Zapolice — Kol.
Rzejowice — | etap zawiera si¢ umowg o nastgpujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

e poszerzenie jezdni,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

e pobocza,

e odwodnienie,

e regulacja urzadzen podziemnych,

e roboty przygotowawcze (obstuga geodezyjna 1 geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza).

Zakres robot do wykonania musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczng, specyfikacjami

technicznymi 1 z przedmiarami robot.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

§2

Wykonawca ma obowiazek zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) projektem budowlanym,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

c) oferta przetargowa,

d) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

e) zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w jednym egzemplarzu zgloszenie zamiaru

wykonania robot i projekt budowlany w dniu podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz ze wskazaniem granic oraz dziennika

budowy nastapi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiazek:

a) zorganizowac plac budowy i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osob trzecich
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi przez caty okres realizacji
zadania,

b) przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bhp i p. poz. na terenie budowy,

c) prowadzi¢ dziennik budowy i udostgpniaé go Zamawiajacemu celem dokonania
WwpisOw 1 potwierdzen,



d) sporzadzania wymaganej dokumentacji powykonawczej,

e) wbudowywania  materiatow  posiadajacych ~ udokumentowane  $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

f) udzialu w naradach zwotanych przez Zamawiajacego, reagowania na wszelkie
dyspozycje ustanowionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz uczestniczenia
w odbiorach robot,

g) wykonywania obowiazkéw gwaranta W okresie uzgodnionym w umowie,

h) ponoszenia wobec Zamawiajacego pelnej odpowiedzialnosci za realizacjg przedmiotu
umowy,

1) ponoszenia skutkdbw prawnych oraz finansowych za istotne zmiany dokonane
z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiajacego,

J) we wilasnym zakresie w ramach wynagrodzenia zabezpieczyé 1 oznakowac
prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania,

K) ponoszenia odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstale na skutek nienalezytego wykonywania, badz niewykonania przedmiotu
umowy.

§3

. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowiazuje si¢ kompleksowo

wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych oraz przekaza¢ Zamawiajacemu

przedmiot umowy protokotem odbioru koncowego.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny

odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz wymaganiom okre§lonym

w przedmiarze robot i1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materialtow 1 robdt okreslonymi w dokumentacji projektowej

1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

. Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajace z przepisOw ustawy

0 odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia.

. Teren budowy po =zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest w ramach

wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia uporzadkowac 1 przywroci¢

do stanu przed wejsciem na roboty.

. Ewentualne szkody powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest na

wlasny koszt naprawi¢ i przywroci¢ do stanu przed przejgciem placu budowy.

§4

. Ustala si¢ nastgpujace terminy realizacji umowy:

a) rozpoczgcia robot — w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zakonczenia catosci robot - do 30.11.2016r.

. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 uwazane bedzie

spisanie protokolu koncowego odbioru robot stwierdzajacego wykonanie wszystkich

robot.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgloszenia gotowosci

do odbioru przedmiotu umowy, przystapi do odbioru i sporzadzi przy udziale Wykonawcy

protokot odbioru koncowego robdt. Termin gotowosci do odbioru musi zostaé
potwierdzony przez inspektora nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

. Termin zakonczenia okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,



b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, powddz, pozar, zamieszki, strajki,
dzialania wojenne, naglte przerwy w dostawie energii elektrycznej) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

C) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych, w okresie ich wystgpowania, realizacj¢ przedmiotu zamowienia
1 majacych wplyw na termin wykonania.

5. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§5
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wynosi:
1] 01 L1 zl
STOWIIE! ..ottt zt
MO . zt
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Warto$¢ rob6t zostata wyliczona w oparciu o nastgpujaca bazg cenowo - kosztorysowa:
- roboczogodzina ............ ........ zt/godz.
- narzut kosztow og6lnych od robocizny 1 sprzgtu ................... %
- narzut kosztow zakupu .................. %
- narzut zysku do robocizny 1 kosztow ogoélnych .................... %.

2. Kwota brutto zawiera podatek od towardw 1 ustug stawka podatku VAT 23 % wg
przepisow obowiazujacych w dniu zawarcia umowy.

3. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia przedstawionej
w ust. 1 z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 4. Warto$¢ catkowita przedmiotu
umowy nie bedzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

4. W przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w tym m.in.: koszty wszystkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejsza likwidacja, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, wywozu
odpadéw, obstugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt ewentualnych ekspertyz oraz inne koszty
wynikajace z umowy 1 jej zatacznikow.

6. Rozliczenie robot nastapi w oparciu o jedna fakture wystawiona po wykonaniu catego
zakresu robot objetego niniejsza umowa. Podstawa do jej wystawienia jest obustronnie
podpisany przez strony protokot koncowy odbioru robot bez wad.

7. Zaptata  wynagrodzenia nastapi  przelewem na  konto  Wykonawcy  Nr
.................................................................. wskazane w fakturze w terminie
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§6

1. W odbiorze koncowym wykonanych robot bgda uczestniczy¢: kierownik budowy,
inspektor nadzoru i1 przedstawiciel Zamawiajacego.

2. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty
pisemnego zgloszenia robot do odbioru i dostarczenia dokumentacji powykonawczej
przez Wpykonawce. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ najpozniej



w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia, o ile komisja stwierdzi, ze przedmiot umowy zostat

wykonany catkowicie.

. Na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru koncowego Wykonawca przedilozy

Zamawiajacemu wszystkie niezb¢dne dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci §wiadectwa jakosSci, certyfikaty oraz

swiadectwa i protokoty wykonanych prob i atestow, oraz dokumentacje powykonawcza

w 2 egz.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot, ktory zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie

osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub wadliwego wykonania

przedmiotu odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, a bieg terminu odbioru koncowego ulega zawieszeniu do czasu
usunigcia wad przez Wykonawce,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejsze;j
umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

. Po uptywie okresu rekojmi a przed zwrotem przez Zamawiajacego 30% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bedzie przeprowadzony odbidr pogwarancyjny z udziatem

przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Celem tego odbioru jest ocena
zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie rgkojmi oraz prac zwigzanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

§7

. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi lub przy udziale

Podwykonawcow w zakresie prac wskazanym w ofercie Wykonawcy. Wykonawca moze

zleci¢ wykonanie czg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom, pod warunkiem, zZe

posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Wprowadzenie Podwykonawcow nie
pociaga za soba mozliwosci naliczenia dodatku za generalne wykonawstwo ani
jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do

przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.



5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 4. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 4 zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w ww. terminie uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 3% wartosci niniejsze;j
umowy 1 nie wigkszej niz 50 000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

8. Postanowienia ustgpdéw poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktéory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstaweg do odstgpienia od umowy
w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca zobowiazany jest do sktadania w terminie 7 dni od wystawienia faktury
Zamawiajacemu kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu dokonanego na
rachunek podwykonawcy lub pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos$¢ jest czgscia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz
tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly
nalezne podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania nalezno$ci podwykonawcom, taka kserokopig
potwierdzonego przez bank przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub
pisemne potwierdzenie podwykonawcy Wykonawca jest zobowiazany dorgczy¢
Zamawiajacemu najpozniej w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

16. W zwiazku z zawarciem umoéw z podwykonawcami, Wykonawca zobowiazany jest
przekazywaé¢ Zamawiajacemu, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 500
(pigéset) zlotych za kazde uchybienie w wykonaniu obowiazkéw, o ktéorych mowa
ponizej, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej:

1) kopie protokotow odbioru robot pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami — w

terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich podpisania;

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow — w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania;
3) kopie dowodow zaptaty faktur o ktorych mowa powyzej — w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty dokonania zaptaty.

17. Zamawiajacy moze zada¢ okazania oryginalow dokumentoéw, okreslonych w ust. 16, jesli
przedstawione kopie budza watpliwosci co do ich prawdziwosci, ktore Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie tj. nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
wezwania.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wykonanie umowy przez podwykonawce i jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

19. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia we
wzajemnych relacjach jest réwnoznaczna ze zwolnieniem Zamawiajacego z zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom. Powyzsze oznacza, ze w przypadku wystapienia
Podwykonawcy z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu Wykonawca na wniosek
Zamawiajacego wezmie bezposredni udziat w sporze z tymi podmiotami, a w przypadku
jego przegrania zwrdci Zamawiajacemu udokumentowane koszty wydatkéw koniecznych
do prowadzenia obrony, o ktorej mowa powyzej (w szczegolnosci koszty sadowe 1 koszty
zastgpstwa procesowego). Natomiast w przypadku koniecznos$ci zaspokojenia naleznosci
podwykonawcoOw przez Zamawiajacego, pomimo wczesniejsze] zaptaty bezposrednio
Wykonawcy, na skutek prawomocnego orzeczenia sadu lub ugody Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu cato$¢ zaptaconych kwot, w terminie 14 dni od daty ich poniesienia.



20. Okolicznos$¢ odstapienia od umowy przez Zamawiajacego nie ma wpltywu na mozliwos¢
zastosowania przez Zamawiajacego trybu rozliczenia prac wykonanych przez
podwykonawcow na zasadach okreslonych w ustgpach powyzej oraz w innych
postanowieniach umowy dotyczacych wynagradzania, rozliczen lub ptatnosci.

§8

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy, poleci¢/poleca¢ Wykonawcy:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie iloSci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) wykonanie robdot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej, w zakresie wynikajacym z wuzasadnionych zalecen projektanta,
wprowadzonych do dokumentacji.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian stanowia podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 5. Wykonanie robot nieprzewidzianych musi by¢
poprzedzone procedura udzielenia zamowienia publicznego i zawarta umowa.

3. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian dot. jakosci 1 ilosci robdt bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

§9

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 zmian, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot nie ujetych w ofercie
cen czynnikdw produkcji, cen materialow 1 pracy sprzgtu nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR) lub innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
begdzie nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego ma obowiazek ujawni¢ kalkulacje
szczegotowa kazdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu
umozliwienia kontroli poprawnos$ci kalkulacji cen jednostkowych dla robot, ktore nie
odpowiadaja opisowi w kosztorysie ofertowym, a ktore Zamawiajacy poleci wykonac.

§10

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego do
koordynowania i rozliczania robot begdzie inspektor nadzoru.

2. O kazdej zmianie inspektora nadzoru, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomic
Wykonawce na pismie najpozniej w ciagu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana inspektora
nadzoru powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

3. Inspektor nadzoru jest obowiazany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.

4. Sprawdzenie jako$ci robot przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.



Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy $wiadectw jakosci oraz atestow na
wbudowane materiaty.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedlozenia wynikéw jakosci
wykonanych robdt we wskazanym przez Zamawiajacego laboratorium, w przypadku
wynikow negatywnych niezgodnych z Polskimi Normami koszty badan oraz
konsekwencje z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

Zgtoszone wady, w trakcie wykonywania robdt, oraz w okresie r¢gkojmi za wady lub
gwarancji jakosci beda niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg, nie p6zniej niz 14 dni od
daty zgloszenia wady, z wyjatkiem wad stwierdzonych przez komisje odbioru, ktore
to terminy podane bgda w protokole odbioru.

Wady wykryte we wilasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwtocznie.

Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

.Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikajacym z umowy,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy).

.Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia (innego Wykonawce) zostanie w takim

przypadku potracony na co Wykonawca wyraza zgodg.

§11
Obowiazki kierownika budowy - robot z ramienia Wykonawcy petnil bgdzie:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, pod warunkiem ze
Wykonawca zlozy uprawnienia budowlane i zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualna
przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
O kazdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robot, Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie najpdzniej w ciagu 3 dni od planowanej
zmiany. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonanie robdt i zastosowane
materiaty na okres .... miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

robot bez wad. Gwarancja obejmuje materialy (roboty budowlane 1 wszelkie elementy)
1 urzadzenia zastosowane do wykonania umowy. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji
Zamawiajacy bedzie kierowal do Wykonawcy, bez wzgledu na to, jaki podmiot jest
wykonawca/producentem wadliwej czg$ci przedmiotu umowy.

Wykonawca w okresie trwania udzielonej gwarancji na wykonane roboty podejmie
czynno$ci usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego usterek/wad w terminie nie
przekraczajacym 5 dni od dnia zgloszenia i usunie je najp6zniej w terminie 14 dni od
rozpoczgcia robot zmierzajacych do usunigeia usterek/wad.

Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rozszerza swoja
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi wzglgdem Zamawiajacego na okres ..... lat od dnia
odbioru robot bez wad.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote ............ zt  w formie
.................................. naokresod............oooveiiiiinini do

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie wniesione z tytutu rekojmi za wady w kwocie ........... zt stanowiace
30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie
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.......................... na okres od ............... do ............... zostanie zwrdocone nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust.
2 lub nie wykona zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi, ktérego nalezno$¢ za wykonanie zostanie pokryta
z wniesionej przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego przekracza kwote zabezpieczenia, ktorym
dysponuje Zamawiajacy, Wykonawca zostanie obciazony roznica.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze realizowaé roszczenie z tych tytulow
wg wybranej przez siebie kolejnosci.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kare umowna za odstapienic od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 kare
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
i gwarancji, kar¢ w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.,

d) kar¢ umowna z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) kar¢ umowna z powodu nieprzedlozenia przez Wykonawcg do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) kar¢ umowna z powodu nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczane kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Prawa zamowien publicznych),

b) zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145
ustawy Prawa zamowien publicznych),

C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145
ustawy Prawa zamowien publicznych),

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz nie podejmuje ich w terminie 5 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego dostarczonego Wykonawcy,

e) jezeli Wykonawca przerwal realizacje robot a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,



f) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z umowa,

2. Ods

projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub innymi przepisami i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zaprzestaje naruszen.
tapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

a)

b)

c)
d)

w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot
w toku, wg stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie ustalonym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca niezwlocznie najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczone,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane
prawidlowo oraz obustronnie zinwentaryzowane i odebrane. Rozliczenie wykonanych
robot nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy wyliczony na podstawie
fizycznego obmiaru robdt i jednostkowych cen wykonania robot zawartych
w kosztorysie uproszczonym stanowigcym zatacznik do umowy.

§16

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejsze;j
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 przewiduje zmiang umowy:

Hw

zakresie terminu, sposobu wykonania umowy, funkcji osobowych w nastgpujacych

przypadkach:

a)

z powodu brakow lub btedow w dokumentacji projektowej,

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

c)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany spowoduja
podniesienie jakosci robot lub obnizenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

d) z powodu okolicznosci sity wyzszej np.: wystapienia zdarzenia losowego

f)

wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktére nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, w szczegdlnos$ci zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

z powodu zmiany podwykonawcy zgodnie z § 7 ust. 2 oraz jezeli dotychczasowy
podwykonawca nie jest w stanie prawidlowo realizowaé swoich obowiazkow, bez
mozliwosci zmiany wynagrodzenia i terminu,

z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie robot zgodnie
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, w szczeg6lnosci mogacych
spowodowac niszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow stosowanych technologii np.:
temperatura, wilgotnos¢, itp.,

g) z powodu wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét,
h) z powodu dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
1 majacych wplyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy,
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) z powodu przedtuzajacych si¢ procedur administracyjnych(dtuzszych niz
przewidziane prawem terminy proceduralne), majacych wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

k) z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow geologicznych, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

I) z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych, w szczeg6lnosci braku zinwentaryzowania
obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposéb
wadliwy,

m) z powodu uzasadnionych zmian osobowych w zakresie pelnienia funkcji
kierownikow budowy lub roboét, legitymujacych si¢ co najmniej rdwnowaznymi
uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikajacych
z obowiazujacych przepisow prawa, przy czym Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytulu prawo do: zwigkszenia wynagrodzenia, zmiany terminu Umowy,

n) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony
niniejszej umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

2) w zakresie wynagrodzenia i terminu wykonania umowy w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu wystapienia zamoéwien dodatkowych, zaniechania czg$ci robodt lub/i
wykonania rob6t zamiennych, na ktore strony sporzadza protokét przed terminem
zakonczenia calosci robot,

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze
ustawodawcza w trakcie trwania niniejszej umowy i1 wynikajacej z tego tytulu
zmiany kwoty podatku VAT , co nie powoduje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
netto i terminu wykonania umowy,

€c) z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony
niniejszej umowy nie bytly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

d) z powodu brakow lub bledéw w dokumentacji projektowe;.

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Prawa zamo6wien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw.

§ 18
Strony zgodnie postanawiaja, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
zbywane w drodze cesji.

§19
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory moga by¢ kierowane na
droge postgpowania sadowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

§20
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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